

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº do CT 887731/2019	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	Município/UF REDEÇÃO/PA	Empreendimento (nome/apelido) CONSTRUÇÃO DE PARQUE NATURAL	Aprovação (data)
--------------------------------	---	-----------------------------------	---	------------------

Operação	<input type="checkbox"/> Financiamento	<input checked="" type="checkbox"/> Repasse	Programa/Modalidade/Ação Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística
----------	--	---	---

Item	Discriminação Descrição	Quant./unid	Repasse			Contrapartida				Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN	
			R\$	RIFIC USO	ROMONTE C#	%	Próprios (R\$)	INTA PREEN (%)	Outros (%)				Total %
1	PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS		10.271,07			89,56%	1.197,60	10,44%	-	10,44%	R\$ 11.468,67	EF	FIN
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		4.406,85			89,56%	513,83	10,44%	-	10,44%	R\$ 4.920,68	EF	FIN
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		27.295,60			89,56%	3.182,64	10,44%	-	10,44%	R\$ 30.478,24	EF	FIN
4	TERRAPLANAGEM		29.729,06			89,56%	3.466,37	10,44%	-	10,44%	R\$ 33.195,43	EF	FIN
5	BANHEIROS		104.099,19			89,56%	12.137,84	10,44%	-	10,44%	R\$ 116.237,04	EF	FIN
6	ACESSIBILIDADE		31.799,01			89,56%	3.707,73	10,44%	-	10,44%	R\$ 35.506,74	EF	FIN
7	PAISAGISMO		31.169,88			89,56%	3.634,37	10,44%	-	10,44%	R\$ 34.804,25	EF	FIN
8	QUIOSQUE		86.667,22			89,56%	10.105,30	10,44%	-	10,44%	R\$ 96.772,52	EF	FIN
9	ILUMINAÇÃO		151.872,59			89,56%	17.708,17	10,44%	-	10,44%	R\$ 169.580,76	EF	FIN
10	LIMPEZA FINAL		189,51			89,56%	22,10	10,44%	-	10,44%	R\$ 211,61	EF	FIN
			477.500,00			89,56%	55.675,94	10,44%	-	10,44%	533.175,94		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Redenção - PA, 10 DE JUNHO DE 2020

ALISSON ROCHA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 151156983-2