



Quadro de Cotação - 06874/19

Produto/Serviço	QTD	Prc. Unitário	Prego Total	Prc. Unitário	Prego Total	Prc. Unitário	Prego Total	Vencedor(es)
		PropONENTE_4454						
499.020.001 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - ESTÁDIO ALTO	100	33,8386	3.383,86			4454	3.383,86	
499.020.002 CANTEIRO DE OBRAS - ESTÁDIO DO ALTO PARA	100	224,3562	22.435,62			4454	22.435,62	
499.020.003 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - ESTÁDIO DO ALTO	100	541,9406	54.194,06			4454	54.194,06	
499.020.004 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL - ESTÁDIO	100	4.226,8935	422.689,35			4454	422.689,35	
499.020.005 VESTIÁRIOS - ESTÁDIO DO ALTO PARANÁ	100	1.799,1847	179.918,47			4454	179.918,47	
499.020.006 BANHEIROS TORCIDA - ESTÁDIO DO ALTO PARANÁ	100	959,7466	95.974,66			4454	95.974,66	
499.020.007 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ESTÁDIO DO ALTO PARANÁ	100	1.153,4665	115.346,65			4454	115.346,65	
499.020.008 REFORMA ARQUIBANCADAS - ESTÁDIO DO ALTO PARANÁ	100	294,6161	29.461,61			4454	29.461,61	
499.020.009 REFORMA BILHETERIA - ESTÁDIO DO ALTO PARANÁ	100	132,734	13.273,40			4454	13.273,40	
499.020.010 FECHAMENTO - ESTÁDIO DO ALTO PARANÁ	100	185,3309	18.533,09			4454	18.533,09	
499.020.011 FACHADA - ESTÁDIO DO ALTO PARANÁ	100	403,3572	40.335,72			4454	40.335,72	
499.020.012 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO - ESTÁDIO DO ALTO PARANÁ	100	17,8504	1.785,04			4454	1.785,04	
499.020.013 CAIXA D'AGUA - ESTÁDIO DO ALTO PARANÁ	100	18,4316	1.843,16			4454	1.843,16	
Valor Total da Cotação:							999.174,69	

Relação de Proponentes Participantes

4454

TABELA SINAP

Relação de Proponentes Vencedor(es)

4454

999.174,69

Sup. Diretor de Controle Licitação

Digitador(a)
LUCAS FERNANDES DE CAMPOS