



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº do CT 887784/2018	PropONENTE/TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICÍPIO/UF REDENAÇÃO/PA	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AV. COMANDANTE VICENTE DE PAULA (TRECHO ENTRE A RUA LEOPOLDO RODRIGUES DOS SANTOS E A SERRA)	Aprovação (data)
-------------------------	--	------------------------------	---	------------------

Operação <input type="checkbox"/> Financiamento	<input checked="" type="checkbox"/> Repasse	Programa/Modalidade/Ação PLANEJAMENTO URBANO
--	---	---

Item	Discriminação Descrição	Quant/Unid	R\$	Repasse			Proprios (R\$)	FNTA PREEN (%)	Contrapartida		Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
				VERIFIC USO REP	SOMENTE CP	%			Otros (%)	Total %			
1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		4.730,10			280,16	5,21%	-	5,21%	R\$ 4.980,26	EF	FIN	
2	PRELIMINARES / CANTIEIRO DE OBRAS		11.578,89			638,83	5,21%	-	5,21%	R\$ 12.215,52	EF	FIN	
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		80.087,52			3.305,38	5,21%	-	5,21%	R\$ 83.402,90	EF	FIN	
4	DRENAGEM PLUVIAL		241.624,47			13.288,40	5,21%	-	5,21%	R\$ 254.813,87	EF	FIN	
5	TERRAPLENAGEM		104.551,29			5.750,35	5,21%	-	5,21%	R\$ 110.301,64	EF	FIN	
6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		317.413,03			17.457,79	5,21%	-	5,21%	R\$ 334.870,82	EF	FIN	
7	DRENAGEM SUPERFICIAL		109.310,71			6.012,12	5,21%	-	5,21%	R\$ 115.322,83	EF	FIN	
8	PAVIMENTAÇÃO CALCADAS		121.446,72			6.879,80	5,21%	-	5,21%	R\$ 128.126,32	EF	FIN	
9	SINALIZAÇÃO VIARIA		28.247,46			1.008,62	5,21%	-	5,21%	R\$ 30.856,08	EF	FIN	
			1.000.000,00			55.000,24	5,21%	0,00%	5,21%	R\$ 1.055.000,24			

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF = execução e/ou fornecimento a contratante/contrato.
 Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Redenção - PA, 15 de Abril de 2020

ALISSON ROCHA Engenheira Civil
 LIMA-941352312
 68
 ALISSON ROCHA LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 1911568932