



### QCI - Quadro de Composição do Investimento

Gravado de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº do CT 884757/2019	Município/UF PREFEITURA MUNICIPAL	REDENSÃO/PA	Empreendimento ( nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NAS RUAS 36, 40, CARLOS DE FREITAS BORGES, CUMARU E JATAÍ COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO	Aprovação (data)
-------------------------	--------------------------------------	-------------	---	------------------

Operação  Financiamento  Repasse

Programa/Modalidade/Ação  
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL- EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA

Item	Discriminação Descrição	Limite Quant./unid	Repasse		Próprios (R\$)	Contrapartida (%)		Total %	Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
			R\$	%		(%)	Total %				
1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	M2	3.932,92	55,75%	3.122,10	44,25%	44,25%	R\$ 7.055,02	EF	FIN	
2	PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS	M2	10.935,21	55,75%	8.680,79	44,25%	44,25%	R\$ 19.616,00	EF	FIN	
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M2	15.567,41	55,75%	12.357,99	44,25%	44,25%	R\$ 27.925,40	EF	FIN	
4	RUA 36	M2	57.070,75	55,75%	45.304,91	44,25%	44,25%	R\$ 102.375,66	EF	FIN	
5	RUA 40	M2	129.986,96	55,75%	103.188,54	44,25%	44,25%	R\$ 233.175,50	EF	FIN	
6	RUA CARLOS P. BORGES	M2	112.786,23	55,75%	89.533,95	44,25%	44,25%	R\$ 202.320,18	EF	FIN	
7	RUA CUMARU	M2	83.436,00	55,75%	66.234,63	44,25%	44,25%	R\$ 149.670,63	EF	FIN	
8	RUA JATAI	M2	63.784,52	55,75%	50.634,56	44,25%	44,25%	R\$ 114.419,08	EF	FIN	
			477.500,00	55,75%	379.057,47	44,25%	44,25%	<b>856.557,47</b>			

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.  
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Redenção - PA, 08 de julho de 2020.

Assinado de forma digital por JOSÉ PALMEIRA  
Dados: 2020.07.13 12:04:01 -03'00"  
JOSÉ ANTÔNIO NERY PALMEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 151283706-7