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SONPJ T 29.989.385/0001-43 02/09/2021
Quadro de Cotacao - 00210/21
Pre.Unitario Preco Total Pre.Unitario Preco Total Pre.Unitario Prego Total

Produto/Servigo QTD Proponente_4454 Vencedor(es)
101.000.693 ADMINISTRAGAQ DA OBRA 100 317.4006 31.740,06 4454 31.740.08
101.000.698 ALVENARIA/REVESTIMENTOS/PISOS 100 15108746 15109746 | | | 4454 151.097,46
101.000.698 COBERTURA E FORRO 100 | 886.2486 88.624.45 | | [ 4454 88.624,86
101.000.694 DEMOLICOES 100| 1213927 12.139.27 | [ ’ 4454 12.139,27
101.000.702 ESGUADRIAS 100 | 571,5785 57.157,85 | [ | 4454 57.157,85
101.000.6% FUNDAGOES 100 | 1546313 15.463.13 | | ] 4454 15.463,13
101.000.701 INSTALAGOES ELETRICAS 100 | 353,1912 35.319,12 | | | 4454 35.319.12
101.000.700 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 100 | 217,8044 21.780,44 | | | 4454 21.780,44
101.000.705 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100 | 21,918 219180 | | | 4454 2.191,80
101.000.695 MOVIMENTAGAO DE TERRA 100 | 66.6043 6.660,43 | | | 4454 6.660.43
101.000.703 PINTURA 100] 564,7718 56.477,18 | | | 444 56.477,18
101.000.704 SERVICOS COMPLEMENTATES 100 | 333.5971 33.359.71 | ] 1454 33.350,71
101.000.692 SERVIGOS PRELIMINARES 100 | 167.8258 16.782,58 | | ] 4454 16.782,58
101.000.697 SUPERESTRUTURA 100 | 200,0089 20.000,89 | | | 4454 20.000,89
Valor Total da Cotagio: 548.794,78
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