



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

CNPJ: 04144168/0001-21

## Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 1

### Licitação: 000173/21 TOMADA DE PREÇOS

Item	Descrição do Produto/Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Médio	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100 %		317,4006	31.740,06
2	- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA. ALVENARIA/REVESTIMENTOS/PISOS	100 %		1.510,9746	151.097,46
3	- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM COBERTURA E FORRO	100 %		886,2486	88.624,86
4	- FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE DEMOLIÇÕES	100 %		121,3927	12.139,27
5	- RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES;- DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-ESQUADRIAS	100 %		571,5785	57.157,85
6	- PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS -(SEM MOLA);- ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM;- KIT DE FUNDAMENTOS	100 %		154,6313	15.463,13
7	- ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017;- ARMAÇÃO DE BINSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100 %		353,1912	35.319,12
8	- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 3INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100 %		217,8044	21.780,44
9	- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014;LIMPEZA FINAL DA OBRA	100 %		21,918	2.191,80
10	- LIMPEZA FINAL DA OBRA. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100 %		66,6043	6.660,43
11	- ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017;- REATERRO MANUALPINTURA	100 %		564,7718	56.477,18
12	- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014;- APLICAÇÃO E LIXAMENTOSERVIÇOS COMPLEMENTARES	100 %		333,5971	33.359,71
13	- BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_SERVIÇOS PRELIMINARES	100 %		167,8258	16.782,58
14	- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO;- BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO;- LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRASUPERESTRUTURA	100 %		200,0089	20.000,89
	- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SUBTERRÂNEA				
	Total ->			<b>5.487,9478</b>	<b>548.794,78</b>